Obec Kozarovce, Obecny urad ¢. 685, 935 22 Kozarovce, Slovensko

Cislo verejného obstaravania pridelené verejnym obstaravatelom : 3/2022
Civilna podlimitna zakazka na uskutocnenie stavebnych prac bez vyuZitia elektronického trhoviska s ndzvom: Kozarovce - rozsirenie kanalizacnej siete

Priloha €. 4 sutaznych podkladov

Zmluva o dielo ¢. 1/2023

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom

zneni avsulade s § 114 ods. 7 vsubehu s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni za ucelom realizacie

stavby s nazvom:

»Kozarovce — rozSirenie kanaliza¢nej siete”

1.1. Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

Stat:

Zastupené:

Osoba opravnena konat'
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefon:

Email:

(dalej len ,Objednavatel)

a

1.2. Zhotovitel”

Nazov a sidlo organizacie :

Zastupeny:
Osoba opravnena konat'
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie :
IBAN :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri:

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Kozarovce

Kozarovce 685, 935 22 Kozarovce
Slovenska republika

Ing. Bystrik |Izold — starosta obce

Ing. Bystrik Izold — starosta obce
Ing. Bystrik Izold — starosta obce
00307149

2020403803

Prima banka Slovensko, a.s.
SK55 5600 0000 0071 0750 5027
0911 715 949
starosta@kozarovce.sk

VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Chyzerovecka 266, 953 01 Zlaté Moravce
Stanislav Orovnicky, konatel

Stanislav Orovnicky, konatefl

Ing. Jelena BucCkova

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0043 4743 3751
36 543 047

2020146546

SK2020146546

OS NR

Zapisany v registri partnerov verejného sektora: ¢. 3126

Oddiel, vlozka/Cislo:
(d'alej len "Zhotovitel®)

Sro, vlozka ¢. 12724/N



1.3. Osobal/osoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.:
Uchéadzac, ak je to relevantné, dopini vSetky identifikacné Udaje o takejto osobe/vsetkych
takychto osobéach



Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik®) avsulade s § 56 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani) za ucelom realizacie stavby s nazvom
.Kozarovce — rozSirenie kanalizacnej siete“ (dalej len ,Zmluva“) na zaklade vysledku
Objednavatelom uskuto&neného postupu verejného obstaravania podla § 112 a nasl. zakona.
o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie®).

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a

v€as dielo oznacené ako ,Kozarovce — rozSirenie kanalizaCnej siete” (dalej len ,Dielo).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ dielo v rozsahu a podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha €. 3%)

c) rozpoctu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozena Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na plnenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Rozpocet” alebo ,Priloha &. 2¢)

d) stavebného povolenia vydaného okresnym uradom Levice dna 08.12.2020, ktoré
tvori Prilohu ¢&. 5 tejto zmluvy (d'alej len ,Stavebné povolenie® alebo ,Priloha €. 5%),

e) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujucich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani  platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpe€nostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavazného harmonogramu postupu uskutoCnenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v sulade s navrhom na plnenie ur€enych kritérii,
vratane jeho, v ponuke Zhotovitela predlozeného grafického vyjadrenia,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy (d'alej len ,Harmonogram® alebo ,Priloha ¢&. 4%),

g) prislusnych vSeobecne zavaznych nariadeni obce Kozarovce (dalej len ,VZN*)
suvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v ¢ase ich uskutoénenia,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. dnoch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahffia kompletnu dodavku materialov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych pléch a komunikacii, ak budu potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, naklady na strazenie staveniska pocCas vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky dalSie naklady spojené s
plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel bude povinny zabezpecit aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatelom pri
odovzdavani a preberani staveniska podla tejto Zmluvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela dodat’ Objednavatelovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela za zhotovené Dielo podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi cenu podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

2.6. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela poskytnut pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebnd suc€innost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavazok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

(dalej len ,stavenisko“) Zhotovitefovi podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za spbsobenu skodu (vratane Skody spésobnej osobami, ktoré sa podielaju na
realizacii Diela na strane zhotovitela). Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej cinnosti. Tuto
skuto€nost preukaze pred podpisom zmluvy podfa podmienok tejto Zmluvy prisluSnym
dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spbésobenu
podnikatelom alebo jej uradne overenou képiou s dojednanym poistnym plnenim
najmenej vo vysSke 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a ucinnostou
poCas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie vykonania Diela, v zmysle ¢l. lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy. Nepredlozenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spésobené pri vykone predmetu
svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezdévodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom podla tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela
nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt, s vynimkou
hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli &lenmi skupiny
dodavatelov, ktora tvorila uchadzaca (Zhotovitela). Original alebo overena fotokdpia
poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.
V pripade, ze Zhotovitelom je skupina dodavatefov, vSetci dodavatelia sa zavazuiju
k zodpovednosti za plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spoloéne
a nerozdielne a zavazuju sa, ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dia
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy“. |
v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
vramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy vodi
Objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania Diela podfa tejto Zmluvy a uplynutia
zarucnych déb podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca“ alebo ,povereny
zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat,
resp. vykonavat a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre ucelné a uspedné plnenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k prislusnej zmluvnej strane
preukazatefne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajiceho ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhfadom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroCi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazatefnym
sposobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za
prislusnd zmluvnu stranu.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zodpoveda tato osoba za plnenie tejto
Zmluvy spoloc¢ne so Zhotovitefom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
uCasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podfa § 33 zakona
0 verejnom obstaravani zodpoveda a zavazuje sa tato osoba za plnenie tejto Zmluvy
spoloéne so Zhotovitefom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tato musi realne



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

3.1.

vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuju,
k Comu sa touto Zmluvou zavazuije.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a RozpoCtom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace®) vyluCne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoCnenim
takychto prac, podpisaného Statutarnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technicke, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel je povinny zabezpecit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné naklady zabezpeCovat vykon (funkciu)
koordingtora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na
vykonavanie tejto Cinnosti.

Clanok Ill.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje riadne a v€as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskér
do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia UCinnosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukonc€enie realizacie diela: podla ddaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe €. 4 Zmluvy, pricom maximalna lehota na realizaciu jednotlivych Casti Diela
je: 31.07.2023.

3.2. Maximalna lehota na realizaciu Diela (jednotlivych ¢asti Diela) podla tejto Zmluvy nesmie

prekroCit’ lehoty uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel je povinny
a zavazuje sa svedomim sankcii dodrzat lehoty ukoncenia Diela uvedené
v Harmonograme.

3.3. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do uvedenych lehét v ods. 3.1 tejto Zmluvy

3.3.
3.4.

ukongit' realizaciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat a na zaklade
preberacieho protokolu (prip. Ciastoéného preberacieho protokolu pre Cast Diela)
odovzdat toto Dielo (Cast Diela) Objednavatelovi podla podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podfa Harmonogramu stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a mbze spdsobit omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatef je opravneny od Zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v nepovolenom omeskani

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy. Za povolené omeSkanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajuce
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podla § 18 zakona
o verejnom obstaravani a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.



3.7. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku

Zmluvy, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali za€atie vykonavania prac podla zmluvy. V
pripade, Zze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatel
jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, ze Zhotovitel riadne dokonci Dielo pred uplynutim lehoty na ukonéenie Diela

4.1.

uvedenej vtejto Zmluve, a tato skutoCnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, vsulade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat podfa tejto Zmluvy. Uvedené plati aj
pre odovzdanie jednotlivych Casti Diela.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitela predlozenou vo verejnom
obstaravani — RozpocCtom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitel' — platitel DPH:

Cena bez DPH: 1211 139,72 EUR
DPH 20%: 242 227,94 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1453 367,66 EUR
Cena celkom: 1453 367,66 EUR

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatfiovana vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy suhlasia s naslednou Upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou
zmene sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel v Case uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitelom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2.

Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy 2zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podia informacii zverejiovanych Statistickym Gradom
Slovenskej republiky vylutne v pripade predizenia doby realizacie Diela
podla Harmonogramu z dévodov na strane Objednavatela a z dévodu nasledkov vyssej
moci. Zhotovitel je povinny pisomne a dékazmi zdokladovat opravnenost poZiadavky na
pripadnu Gpravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany
poCas terminu realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Zze v dohodnutej
zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok,
ako aj vietky dalSie poziadavky na realizaciu Diela, vyzadované predpismi a normami
platnymi a u€innymi v €ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie
dohodnutej zmluvnej ceny Diela uréenej podla Prilohy &. 2 ani narok na prediZenie lehoty
realizacie Diela podfa Harmonogramu z pripadného dévodu, Zze v zmluvne dohodnutej
cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpoctu), predmetné
poziadavky nezohladnil, avSak je povinny ich dodrzat.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11

4.12.

4.13

Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vylu¢ne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podla predchadzajuceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej
prac, je Zhotovitel povinny jednoznaéne zdbévodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom Objednavatela nemaiju
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzia, po odsuhlaseni Objednavatelom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podfla § 18 zakona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela z rozsahu

diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajucom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni

alebo znizeni celkovej ceny Diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte,
pokial prace vyplyvajuce 2z navrhovanej zmeny su v Rozpolte ocenené.

V pripade, ze Rozpoclet neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre

stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké prace alebo

prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer ) - priloha €. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné
pouzit' tieto polozky, zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych poloziek
bude vychadzat podla vdeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Strukture

TSKP (databaza Cenekon) v cenovej urovni v Case podpisania tejto zmluvy a predlozi ich

zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:_

4.9.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych

nakladov;

4.9.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu

uvedeného v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Objednavateflom bude uzavrety dodatok ktejto zmluve v sulade s § 18 zakona

0 verejnom obstaravani.

. Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prisludnych ustanoveni tohto Clanku

Zmluvy bude Objednavatel primerane zohladriovat, €i a aky vplyv by takato zmena

mohla mat na vysledok verejného obstaravania, pri€om zohladni principy uvedené v §

10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku

k tejto Zmluve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu

Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace

je Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdriovej lehote po tom ako ho

Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je

Objednavatel opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit

a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatoéne pisomne

uzna, patri Zhotovitefovi Uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve

uzavretého v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpiSu na urovni ich Statutarnych organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov.

Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouzit rovnaku metodiku

kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoc¢tu

ak Rozpocet prisludné poloZky obsahuje. V pripade, Ze Rozpocet niektoré polozky
neobsahuije, je Zhotovitel povinny postupovat’ podla ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

4.13.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd".),

4.13.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predloZzenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze po€as doby vykonavania diela nie
je povolena zZiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylucne
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,



4.13.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre upiné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutoénit,

4.13.4.pri vSetkych polozkach plati zasada, Zze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti a Zze v nich su zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné a iné
materialy,

4.13.5. mu je zname, Ze dielenskud dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovaZzuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatela,

4.13.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne a dékladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujiuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.13.7.zavazuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,
ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktury na mesacnej baze v zmysle ods. 2.1 tejto
zmluvy samostatne a to za skutoCne vykonané prace a nasledne po vykonani celého
Diela je povinny vystavit’ zavere¢nu (zuc¢tovaciu) faktaru.

5.2. Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace vylu¢ne
na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky, do 60-tich kalendarnych dni od doru€enia faktur. VySka ceny uvedenej
vo fakture musi vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu uvedeného v supise skuto¢ne vykonanych prac k prislusne;j
fakture, ktory tvori jej neoddelitelnu sucast’ a ktorého spravnost’ a sulad s vykonanymi
pracami uvedenymi v supise skutocne vykonanych prac potvrdi podpisom technicky
dozor investora Objednavatela, resp. opravnena osoba Objednavatela pred doru€enim
prislusnej faktury Objednavatelovi. Faktura musi byt potvrdena opravnenou osobou
Zhotovitela a odsuhlasena odbornym dozorom Objednavatela podla predchadzajuce;j
vety tohto odseku.

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
Objednavatela, potvrdzuje fakturu za Objednavatela na ucely plnenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozoru vzdy aj opravnena osoba Objednavatela,
a to aj za predpokladu, Zze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyucCtovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt
vyhotovena jednoznacne a prehfadne priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali technicky
dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatefla.

5.5. Faktury je povinny zhotovitel doruCovat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktura musi mat nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z, o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni, pri€om musi obsahovat minimalne tieto nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory prislusnu PO zapisal v obchodnom registri a €islo zapisu
- Cislo faktury,

- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,



5.6.

- datum dodania fakturovaného pinenia,

- nazov polozky podla Rozpoctu a jej mnozstvo,

- oznacenie penazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vySka DPH uvedena v
EUR, fakturovanu cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaju prenesenej dafiovej povinnosti,

- vyCislenu sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzanu sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto &lanku, zhotovitel
nie je povinny vo fakture vycislit zadrzné, ak fakturu vystavuje za prace na tej Casti
diela, ktora bola odovzdana a prevzatd objednavatefom bez akychkolvek vad
a nedorobkov;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelltelnyml prilohami faktary budu:

a) kryci list faktury,

b) supis skutoéne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podfa tejto Zmluvy, oznacenie poloziek podla
RozpoCtu s jednotkami  mnozstva, skutoCne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZzky, musi byt spracovany
priamo do Rozpoctu, pricom dotknuté fakturované polozky budu mat Zhotovitelom
vyplnené skuto¢né mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky budu mat
nulové mnozstva, a ktory musi byt odsuhlaseny zastupcom objednavatela vo
veciach technickych.Objednavatela, priCom supis skutoéne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne uUdaje vyplyvajuce zo zapoditania prisluSnych
poloziek z predchadzajucich faktur; uvedeny spbésob je dohodnuty pre ucely
efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne supisy skuto¢ne vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoctu bude Zhotovitel vytvarat' len pre ucely sledovania
Cerpania rozpo¢tu Objednavatefom,

c) fotodokumentaciu skutone vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi tvorit
minimalne 20 digitdlnych  fotografii  dokumentujucich  skutoCny stav
pred uskutocnenim a po uskutoéneni prislusnych prac, ktoré su predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktara doruCena Zhotovitelom nebude obsahovat naleZitosti uvedené
v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudu priloZzené prislusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacina plynat’ diiom dorucenia faktury Objednavatelovi obsahujucej
v8etky naleZitosti a prilohy podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, ze faktura nebude mat vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou,

5.8.

5.9.

5.10.

bude sa faktura povazovat za neuplnu a Objednavatel alebo technicky dozor investora
je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatel
vrati Zhotovitelfovi neupinu faktaru s odévodnenim, lehota splatnosti faktury uvedena
v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeskania o)
zaplatenim takejto faktury. Doru€enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela
Objednavatelovi zaCina plynut nova lehota na zaplatenie faktury podla tejto Zmluvy.
Zaplatenim faktury Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uU¢tu Objednavatefa v prospech ucétu Zhotovitela
uvedeneho v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uétu pisomne
oznamenému najmenej 5 (slovom: pat“) pracovnych dni pred doru¢enim faktury, ktorej
Uhrada ma byt vykonana na zmeneny ucet Zhotovitela. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Doruc€enu fakturu vratane supisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doruci Zhotovitelovi svoje vyhrady
k doru€enej fakture najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia dorucenia
faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze prislusna faktura nebude v sulade s uskuto€nenym plnenim Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, Objednavatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo fakture vratane



5.11.

5.12.

5.13.

5.14

5.15

5.16.

5.17

6.1.

supisu skuto€ne vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dfia doru€enia faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel k doru¢enému supisu skutoCne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel doru¢i v Objednavatelom uréenej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skutocne vykonanych prac, Objednavatel opraveny supis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doru€enia opraveného supisu.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym spésobom. Vykonané naviac
prace, pbvodne nezahrnuté v Rozpocte, budd  fakturované  osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spésobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

ZavereCnu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po
odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverec¢nej
faktury Objednavatelom Zhotovitefovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatelovi za uspokojené.

. Objednavatel je opravneny zadrzat zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy bez DPH vo vySke 10%. Objednavatel je
opravneny zadrzat 10% z kazdej faktury bez DPH doru€enej Zhotovitefom celkom vSak
najviac 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy.

Zadrzné predstavuje formu garancie pre Objednavatela, ktoru tento zadrzi az do
ukonCenia diela alebo do ukonCenia, odovzdania a prevzatia Casti diela bez vad
a nedorobkov;, zadrzné je Objednavatel opravneny pouzit v pripade potreby odstranenia
zistenych vad a nedorobkov Diela tretou osobou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi
zadrzné po uplnom odovzdani Diela po uplnom odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
Diela zistenych objednavatelom alebo vrati ast zadrzného po odovzdani a prevzati Casti
Diela, ak tato ¢ast diela bola odovzdana a prevzata bez vad a nedorobkov, , pri¢om vySka
vrateného zadrzného bude zhodna s prislusnym zadrzanym zadrznym tykajucim sa
odovzdanej a prevzatej Casti diela bez vad a nedorobkov. Zadrzné Objednavatel nie je
povinny vratit Zhotovitefovi v pripade, Ze Zhotovitel neodstrani zistené nedostatky
Objednavatelom, resp. v ramci kolauda¢ného konania a Objednavatel zabezpedi ich
odstranenie prostrednictvom tretej osoby. V takom pripade Objednavatel nevrati
Zhotovitelovi zadrzné v preukazanej vyske, ktoru uhradil tretej osobe.

. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,
ktoré mu Objednavatel podla tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
Zhotovitela vykona, pokial sa nejedna o pripad podlfa predchadzajuceho ods. 5.14.,
ako i zmluvné i pripadne dalSie pokuty, ktoré budu udelené Objednavatelovi z titulu
poruSenia povinnosti Zhotovitelom, na zaklade doru€enia faktury Objednavatela
Zhotovitelovi, ktorej splatnost je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej dorucenia.
Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohfadavku,
ktoru ma vocCi Zhotovitelovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitelovi voCi objednavatefovi. ZapocCet pohladavok méze Objednavatel uplatnit
pri hrade faktury Zhotovitela.

. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze vylu€uju
pravo Zhotovitela =zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci Objednavatelovi
oproti akejkolvek pohladavke Objednavatela.

] ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Bohu$ Malik, ako technicky dozor investora (za Objednavatefla),



6.2.

6.3.

Ing. Jelena Buckova, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela
(vyluéne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval splnenie podmienky ucasti vo verejnom
obstaravani uréenej podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnika spinajuceho odborni spdsobilost
v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spbsobilosti
na vybrané Cinnosti vo vystavbe a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat
vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osbdb s potrebnou kvalifikaciou, uvedenych
v prilohe €. 12 zmluvy, nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylu€ne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku spdsobilost pouzivania vratane
vykonania potrebnych odbornych skuSok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia
vyzaduju, ktorymi su stroje a zariadenia uvedené v prilohe & 11 zmluvy. Stroje a
zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od
mazacich tukov a oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave,
vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podfa platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri
pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu Objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska a nahradit
adekvatnymi strojmi plniacimi podmienky prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov V pripade zmeny pracovnikov uvedenych v prilohe €. 12 zmluvy je Zhotovitel
povinny nahradit prislusného pracovnika pracovnikom s minimalne rovnakou kvalifikaciou
a odbornou spodsobilostou, na zaklade odsuhlasenia navrhovaného pracovnika
stavebnym dozorom Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucCast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatefla, ten ich mdze ponuknut a nasledne prenajat Zhotovitelovi.

6.3.2. Zhotovitel zabezpec€i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska vytyCit vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbytoéného odkladu
po prevzati staveniska.

6.3.4. SucCasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpe&i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit' alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiesthiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zacatim prac. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeSkani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podfa Cl. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.



6.4.

6.5.

6.6.

6.3.10. Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatelov a presku$at jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti
a pouzitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbyto€ného odkladu odstrariovat odpady a nedcistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej
lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady
zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZzuije ta €ast staveniska
a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb. Zhotovitel' berie na vedomie,
Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia
bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpeenym Zhotovitefom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitela v suvislosti, s nakladanim
s odpadmi bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Zze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo
vplyvom jeho &innosti k posSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
susednych nehnutelnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dbjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
vocCi Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
uréenej lehote.

Prace na pracovisku zainaju akonCia na zaklade pracovného c&asu uréeného
Zhotovitelom, priCom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatefov tak, aby dodrzal termin ukon&enia realizacie Diela v zmysle €l. 111
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami Zhotovitefa a Zhotovitel ich vyuZije na
realizaciu Diela.
Zhotovitel mbze na stavbe vyuzit' len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*)“ ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (dalej aj ,PO*) pri realizacii

Diela, bezpecnost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpecnost technickych zariadeni

pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z..,

vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju

technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze

pouzit iba materidly, ktoré spifaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &.

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat’ Skolenie svojich

pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat

kontrolu ich dodrziavania. Dal$ie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP



6.7.

6.8.

6.12.

a PO, pravidiel pohybu po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP
a PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovhom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri
praci a podla svojich moznosti zu€astfovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych ucCastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi Objednavatela denny zaznam najneskér
nasledujuci den po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

Zhotovitel je povinny zuCasthovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatefom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon
jeden pracovny deri pred terminom konania koordina&nej porady doruci Objednavatelovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia
minimalne jedenkrat tyZ?denne za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat' zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zuCastnia zastupcovia objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, zhotovitel aurCeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dia zaistuje
objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazné, nemézu vSak samé
0 sebe menit’ alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pofas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeSkani.

. Na stavenisko mo6zu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.
. Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred

k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie
Diela ur&i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu daldim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon ftri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat' naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.

Dielo alebo jeho €ast sa povaZuju za riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych
skudok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela asporn 10 (desat ) pracovnych
dni vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho €asti, pricom ucast Zhotovitela na
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tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho c¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto &lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZzuju
za vady diela.

O odovzdani a prevzati Diela (ako aj Casti Diela) su zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych
stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (Casti Diela) odovzdat Objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto€ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstruk&nych
materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych sku3ok diela
alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual
uzivania stavby alebo jeho Casti, porealizatné zameranie a geometricky plan — v troch
vyhotoveniach + CD (vyhotoveny podla Technologického predpisu pre tvorbu a
aktualizaciu DTMH), inSpekény certifikat zo vstupnej kontroly detskych ihrisk a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho &ast podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.Zhotovitel je povinny odstranit
vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne ]
Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Ze Zhotovitel neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucCasti urCené podla § 34 zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych
pozadované udaje uviedol Zhotovitel v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani,
resp. pri uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. ¢ast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podfa tejto zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu skuto€ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.



Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v désledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat.

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat ¢ast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifiat podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podlfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ak mu takato povinnost podla uvedeného zakona vznikla.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy.

6.22. Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra

partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tito povinnost po celu dobu
trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel sa zavazuje zabezpecCit’ spinenie tejto povinnosti aj
zo strany subdodavatelov. Poc€as trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe & 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma
zhotovitel v uUmysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné adaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poZiadat
zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dbévody (napr. ak je
objednavatel s novym subdodavatelom v obchodnom, sidnom alebo inom spore, ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a
pod.). Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatela, priCom tento subdodavatel musi
spifat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla
tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi sankciu uvedenu
v €l. VIII. ods. 8.9. Odvolanim subdodavatefa nevznika zhotovitelovi narok na zmenu
dokoncenia diela ani narok na zmenu ceny diela.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavateloch najneskér 5 (pat’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatela:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podia § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dévody identické
s dévodmi na vyluc€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom obstaravani
a musi byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost podla uvedeného zakona vznikla,
b) zmenu subdodavatela uUspeSny uchadzal pisomne oznami verejnému
obstaravatelovi najneskdér 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela;
resp. mena a priezviska subdodavaterla, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Eisla
subdodavatela, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na
kratSej lehote,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost UspeSného uchadzada za
plnenie zmluvy,



6.25.

6.26.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatefom vo verejnom obstaravani, je uUspeSny uchadzaC povinny,
su€asne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sutaznych podkladov,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel.
VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predloZi na odsuhlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial sa tym neznizi akost' prac, neprekro¢i dohodnutd cena Diela
v tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty
zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy. Schvalenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenane v stavebnom denniku.
Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel
bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodato&nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

o Clanok VL. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnut’ na Dielo zaruku podla pravneho poriadku v Slovenskej
republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v C¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynat odo drfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kon&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne v8ak do doby 24 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celého
diela zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu suc€astou dokladovej Easti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba
sa predizuje (t. j. vySSie uvedena lehota jej ukonCenia sa prediZuje) o dobu, v ktorej
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat celu
stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu Dielu podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu Zhotovitefovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po dorueni oznamenia vady Objednavatelom,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecfenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom Case, vzdy vSak najneskor do 3 pracovnych dni od doru€enia oznamenia vady
Objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
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zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne vlastnymi
kapacitami tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok
na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona dielo v€as, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,05 % z neodovzdanej Casti diela vratane DPH za kazdy zaCaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dfia doru€enia sankénej faktury Zhotovitelovi.

V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury Zhotovitela
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy der
omeskania. Objednavatel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia dorucenia sankénej faktury Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel nedodrZi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie Diela uvedenych
v Harmonograme (resp. v €l. Il ods. 3.1. tejto Zmluvy) ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finanény objem
plnenia), ktoré mal Zhotovitel v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat' k
zme8kanému postupovému terminu realizacie Diela, a to za kazdy defi omeskania.
Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dna dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nezaCne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacCaty den omesSkania az do dia, ked Zhotovitel pristipi k odstraniovaniu
vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu
pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia doru€enia sank&nej faktury
Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty def omeSkania a
Z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dfia dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenegj v €l. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vyske 100,- EUR za kazdy den omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia dorucenia
sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi supis skutoCne vykonanych prac vcas
v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den omes$kania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna doru€enia sankcne;j
faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podfa €L.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdy
defi omeSkania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel je povinny tato zmluvna pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dna dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podla ¢&l. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloziek (material + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
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10.3.

porusenie jednotlivo. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dfia dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu 8kody spdsobenej porudenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKoDY

V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma podkodena strana narok na nahradu vzniknutej 8kody vratane
uslého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znada Zhotovitel az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v doésledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze uhradi Objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v désledku pripadného omeskania dokon&enia stavby nedodrzanim
terminu ukonCenia stavby zo strany Zhotovitefa s vynimkou omeskania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takuto Skodu spésobenu Objednavatelovi sa povazuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozena
Objednavatelovi ako dosledok nedodrZzania Harmonogramu.

~ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav

na nahradu spdsobenej Skody, udlého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy

uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku €ast Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat

aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dbévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v Clanku lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akehokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom Objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. lll. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktorukolvek povinnost uvedenu v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce



poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7, resp.6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatefom oznamenu vadu,

h) ak Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach subdodavatela
podla ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

10.4. Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy ako pri podstathnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak voci Zhotovitelovi zaCne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstupi do
likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, zZe Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo v€as a riadne podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

10.5. Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa
povazuje omeSkanie Objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami €l. V. tejto Zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.

10.6. Pri podstathom porusSeni Zmluvy mdzu zmluvné strany odstupit od zmluvy
bezodkladne.

10.7. V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitela, ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitela.

10.8. V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma
Objednavatel narok na nahradu Skody spésobenu omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukoncCenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

] Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohfadavku, ktora mu voci Objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude spolufinancované v ramci realizacie projektu

podporeného z Operacného programu IROP (dalej len ,Projekt*).

11.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisludnych
pravnych predpisovn SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku (dalej aj ,NFP“) v zmysle Zmluvy.

11.4. Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost’ os6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, wvytvorit primerané podmienky na riadne a vasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastanu skuto&nosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o €as trvania tychto skutoCnosti.

11.6. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
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doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,
c) oboznamovat sa s uUdajmi a dokladmi, ak sudvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovat kopie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:
a) Objednavatel a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny Urad SR, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,
c) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a ES.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnat opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat
elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost
predkladat v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, poc€as ktorej
ddojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie

sporov budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel berie na vedomie skuto€nost, Zze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle

12.3.

zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejiovania zmliuv a faktar a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajuce
z povinného zverejfovania zmluv podlfa prisludnych ustanoveni zakona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich identifikacnych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejriuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp.
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne, po predchadzajucej

12.5

12.6.
12.7

12.8.

dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa platnou dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innou
den po dni doruCenia pozitivneho vysledku administrativnej kontroly postupu verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (za podmienky jej
skorSieho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela). Nadobudnutie ucinnosti
Zmluvy Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a Styri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

ni¢im obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
ucCastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

VSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doruCuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznadeni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doSlo, pri€¢om na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osved€eny, inak plati, ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, Ze ucinky dorucenia
nastali tretim diom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony
suvisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozné doruCovat aj prostrednictvom
elektronickych schranok stran dohody v sulade s prisludnymi ustanoveniami zakona €.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).

V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitefnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucéinné alebo
nevynutitefné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo €o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzovaneé, pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedéjde, pouziju
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priCom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.11.1 Priloha €. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela

12.11.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom
VIES

12.11.3 Priloha €. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.11.4 Priloha €. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.11.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskutonenia stavebnych
prac

12.11.6 Priloha &. 5 Stavebné povolenie

12.11.7 Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov

12.11.8 Priloha &. 7 Original alebo overena fotokdpia poistnej zmluvy spolu

s dokladom o zaplateni poistného

12.11.9 Priloha &. 8 vypis z registra partnerov verejného sektora.
12.11.10 Priloha ¢€.9 opis predmetu zakazky

12.11.11 Priloha €. 10 zoznam strojového vybavenia

12.11.12 Priloha €. 11 zoznam pracovnikov

Osobné udaje dotknutych osob (Statutarnych zastupcov zmluvnych stran ako aj inych
opravnenych osdb uvedenych v tejto zmluve) sa spracuvaju v sulade s NARIADENIM
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so
zékonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Informacie o spracuvani osobnych Udajov  prevadzkovatelom
(Objednavatelom) su pine k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.



V Kozarovciach, dia 21.03.2023 V Zlatych Moravciach, dia: 20.03.2023

za objednavatela: za zhotovitela:

Ing. Bystrik 1zold Stanislav Orovnicky
starosta obce konatel



