Priloha ¢. 2 Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky — Navrh ZoD
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len,, Obchodny zdkonnik“) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov (d’alej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Néazov organizacie: Obec Kozarovce
Sidlo organizacie: ¢.d. 685, 935 22, Kozarovce
Statutarny organ: Ing. Bystrik IZold
ICO: 00307149
DIC: 2020403803
l?ankové SPOJEMIE: ettt e st ens
Cislo GCtU: et et
IBAN: e et
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: e
b) technickych: s
Cislo telefénu: 036/6340340
Email: starosta@kozarovce.sk

(d'alej len “Objednavatel’ )

2. NAZOV: e

Sidlo: e
StAtUtArNY OFGAN: e
ZapISANA Vi e
ICO: s
DIC: s
ICDPH: ettt
Bankové Spojenie: e
CISIO GEM: et
IBAN: e e
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: e
b) technickych: s
Cislo telefOnu: et
Email: e
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
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2.1

2.2

3.1

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy (dalej
len ,,Projekt*) st financované z programu Kvalita Zivotného prostredia (d’alej len ,,Program®).

Vzhl'adom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budd
spolocne koordinovat' postup a poskytovat si pozadovand sucinnost pri  realizacii
Projektu.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je vystavba diela ,VODOZADRZNE
OPATRENIA V INTRAVILANE OBCE KOZAROVCE*“(d’alej len ,,Dielo®).

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

3.3

3.4

4.1

4.2

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
3.2.1 podla technickej Specifikacie
3.2.2 podl'a podrobného casového planu vystavby;
3.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer;
3.2.4 podla svojej ponuky predloZenej v postupe zadavania zdkazky, na zaklade ktorého bol
vybrany ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré s k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v stilade s tiplnym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niZSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavézujd
poskytntt’ si vzajomnu sicinnost’ nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak sd tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spliiajii podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

v uplnom zneni zdikona C. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poZiarnu bezpelnost pri
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4.3

4.4

vystavbe podl'a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky
na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a technické poZiadavky na
pouzitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH .t e - eur
DPH s e - eur
Spolus DPH e e - eur
Slovom

(d’alej len ,,cena za Dielo*)

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

5.3 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela

5.5

5.6

menit obsah a rozsah dodavanych prac.

Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi tri originaly prisluSnej faktiry a zavdzuje sa na
poZiadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej
faktury.

Faktura je splatnd do 60 dni od ich doruCenia Objednavatelovi, po predchadzajicom
odsuhlaseni faktury objednavatel'om.

Faktdra musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v
platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti fakttry,
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

¢) forma thrady,

d) oznacenie pefiazného tstavu a €islo tctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou faktiry bude dodaci list — sipis dodanych prac za fakturované obdobie s
vyznaCenim jednotkovej ceny za fakturovanui polozku (s DPH a bez DPH), pocet
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)

g) nazov projektu, k6d ITMS2014+ projektu

h) Prilohou fakttiry musi byt stipis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo netiplné udaje,
objednavatel' je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktiru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po
dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je
Objednavatel'’ v omeSkani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej
faktiry zacne plynut’ odo diia jej doruc¢enia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.5 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 90 dni odo dia prevzatia
staveniska v ¢asovom harmonograme prac, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri
podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd stucast Zmluvy ako sucast
Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povazZované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€éasnym
spoluposobenim Objednavatel'a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy 2z dévodov
nie na strane Objednavatel'a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objedndvatel’ pravo Ziadat’
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany,
dodato¢ny Cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSSej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky dtok a pod.), ktord by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezéavisle od jeho vole a bréani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel' tito prekdzku odvrétil, alebo predpokladal, a ktora by v case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je
Zhotovitel' opravneny preruSit’ len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSena z dévodov podl'a predchadzajticeho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokoncenia Diela.
PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

Objednavatelovi a sticasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekaZzka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace
z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné udpravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerusSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeSkania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel’ ma pravo vyzvat’ zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia diela len z d6vodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania
vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zéaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: intravilan obce Kozarovce

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prava a povinnosti Objednéavatel'a

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Dodavatel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstipit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat mesacne ako aj pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
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d)

e)

dozor na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred
dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazdd zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat' druhu zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhti zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
pldanovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢l. V., bod 5.1.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

d)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebnti na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet’ a udrzZiavat v platnosti po celti dobu

vykonavania Diela /realizacie projektu a pocas udrzatel'nosti projektu financovaného z NFP

poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.

Poistenie sa musi vzt'ahovat’ minimalne pre pripad poskodenie, znicenia odcudzenia alebo

straty. Poistnd zmluva, resp. jej fotokopia bude tvorit' neoddelitelni Prilohu €. 2 tejto

Zmluvy. Poskytovatel NFP si vyhradzuje pravo a je opravneny preskimat poistenie

majetku a sucasne urcit' dalSie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahifiaji rozsirenie

typu rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym stihlasom

Objednéavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel

Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny

subdodavatela.

Zhotovitel' je v sulade s 841 ZVO povinny uvadzat aktudlne tudaje o svojich

subdodavatel'och, tidaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele

subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe

€.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny poZadovat od subdodéavatelov poskytovanie
aktualnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit' subdodavatel'a pocas
trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut

Objednavatelovi vsetky tdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie

podmienok tcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodadvatela v takom

rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat
sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel' je povinny plnit' vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani

a inych stvisiacich pravnych predpisov (o. i. zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov),

najma

- prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat’ svoj aktudlny zadznam v registri
partnerov verejného sektora,

- zabezpeCit splnenie povinnosti podla pism. i) ukaZdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo méa vediet, Ze nim poskytované
plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

- oznamovat Objednavatelovi aktuadlne udaje o svojich subdodavatel'och, tdaje
o0 osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu podla zdkona o verejnom
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obstaravani, tidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’a na plneni predmetu zmluvy,

f)

g)

h)

),

k)

D)

- zabezpecit, aby subdodavatelia spifiali podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od poévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodéavatel’ musi byt oprdvneny dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade poruenia povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatelov a ich zmeny sa

toto poruSenie povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednéavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od zmluvy

- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z hodnoty diela za kazdé poruSenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia

a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov

alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace

podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusSenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny udrZiavat® Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat' odpady

v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat' Objednavatela o tom, Ze

vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR

SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju

podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach

s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informaécii, vzdelavania a organizacie prace pre

svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami,

ktori splfiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na

vysledok posidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odborni spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom,

pri ktorych méZe vzniknut zdvazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych

CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade

platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornti sposobilost

potrebnti na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit,, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na

ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisSky opravnenou osobou;
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8.3

8.4

8.5

0) Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také Cinnosti
vykonava;

p) Zhotovitel je povinny priebezne zhotovovat fotodokumentaciu vykonavanych préac a tuto
odovzdavat’ spolu so stipisom vykonanych prac priebezne, minimalne pri predkladani
faktur;

q) Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavidzkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou
a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace
Objednavatelovi a Objednavatel' je povinny ukonCené prace prevziat, ak sa nevyskytli
vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy
vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim
na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak taito Zmluva
neustanovuje inak.

r) Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstraniovat’ odpad a necCistotu spdsobent jeho cinnost'ou. Pri realizacii prac musi
zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecCisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urok z omeSkania vo vySke urCenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvnad strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druhti Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

8.8 Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne

9.1

9.2

pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vySSej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIiK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: .........ccccoeeeerieeennnnne. ,

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,Stavebny zadkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinaleZi Zhotovitel'ovi.
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: ........ccocceeveeeneenee.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zéastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial' k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celi
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zikon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatel'a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutocnost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skutoCnosti informovat stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st doleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace Ci
udalosti a prekazok, vzt'ahujtce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat’ ako celok podl'a ¢asového harmonogramu. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela
na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Néasledne si Zmluvné strany dohodnui
presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v stilade s touto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého

navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu

o0 odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych

podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sliZilo k ur€enému ucelu.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Pripravenost’ Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podl'a bodu 10.3.3 tohto
clanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

a) Kopiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok - bez

zavad,

C) Vysledky merani a sktiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa

stali nepristupnymi,
g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,
i) Fotodokumentéacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladu uvedenom
v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel' odopriet’ prevzatie
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusny Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne
a vCas splneny. Objednéavatel je oprdvneny takto poniknuté Dielo neprevziat’.

Za den odovzdania alebo deni ukoncenia tispeSného preberania Diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zticastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posudend jeho kvalita a tplnost' vykonanych prac a vytipované pripadné vady
a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat' dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoCiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a.
b.

Kompletny stavebny dennik;
Iné doklady v kompletnej verzii.
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Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade
s ustanovenim ¢lanku III. a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnti ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku minimalne pét rokov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdodavatel'mi
poskytnuta dlhSia zarucna doba.

11.3 Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtice
Obchodného zakonnika.

11.5 Objednévatel je povinny pripadnu reklamdciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej

zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie
si vyZaduje viac Casu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci
podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktorti Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi faxom
alebo e-mailom a zaroveil doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom
za den nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehot
sa povazuje denl odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

11.6 Zhotovitel je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSsak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavédzuje pocCas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym tcelom je Objednavatel povinny umoZznit' Zhotovitel'ovi vstup do
priestorov Objednavatel’a.

11.7  Zarucné doba zacina plyntit’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez véad, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. dilom podpisu posledného
protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.
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11.8

11.9

11.10

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

12.3

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za kone¢nua
moznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skidSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat'.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost” a naklady, bez
ohl'adu ¢ uZ vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzadjomne odsihlasenych vad v zarucnej
dobe a sucasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykonadvania roznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajtic kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov
a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a c¢innosti
svojich pripadnych subdodéavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovant cast’ Diela sa predlZuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tidrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k wuZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela. Pokial' takéto pokyny nebudd
Objednavatel'ovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, Ze
vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajticich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.
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Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeSkania.

13.1.2 Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavézuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny
za Dielo za kazdy defi omeSkania Zhotovitel'a azZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omesSkania.

13.1.4 V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zékazu fajcit' v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno f) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo
vyske 300,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika
narok Objednavatel'a na odsttipenie od Zmluvy.

13.1.5 V pripade poruenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

13.1.6 'V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajticej sa bodu 8.2.b), 8.2.c), bodu 8.2.d)
alebo bodu 8.2e) Zmluvy sa toto poruSenie povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednéavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy
- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nadhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XI1V.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1 Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budd
zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:
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pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel:

Email:

za Objednévatela:

a)

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavédzkov podla Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suihlasia, Ze v3etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budii rieSené na miestne a vecne prisluSnom stde Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zadvdzku tito prekazku predvidala.
Uc¢inky vylucujtice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto uCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podl'a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava sihlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych
strdn a ucinnost’ nadobtida diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
obstaravatel'a a po splneni odkladacej podmienky spocivajticej v nadobudnuti dc¢innosti zmluvy
o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku na realizdciu diela uzatvorendi medzi
objednavatelom a prisluSnym Riadiacim/Sprostredkovatelskym organom a zaroveil po
schvaleni tejto Zmluvy prisluSnym Riadiacim/Sprostredkovatel'skym organom v ramci
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administrativnej kontroly dokumentacie verejného obstaravatela.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuzit' instittit odkladacej podmienky
a nasledne zmluvu anulovat'.

14.8  Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti
Zmluvy o nenavratného finan¢ného prostriedku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytniit' im vSetku potrebntl sicinnost. Oprdvnené osoby na vykon tejto
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného audiu Riadiaceho orgénu alebo sprostrdkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eur’pskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpecujtici ochranu finan¢nych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stilade s prisluSnymi predpismy SR
a pravnymi aktmi EU.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

15.1 Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavdzkov Zmluvnych stran.

15.2 Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

15.3 Od Zmluvy méZe ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstuipit’ od zmluvy
v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financnej
kontroly Poskytovatela NFP neumoziiuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto
zmluvy.

15.4 Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel'a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady
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v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s prdvnymi vadami,
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeSkani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 15
pracovnych dni,

g) porudenie bodu 13.1.6 Zmluvy,

h) iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odsttipenie od Zmluvy je ui¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odsttipenim od Zmluvy zanikajui vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po tGcinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odsttipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast' dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednéavatela,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia ti¢innosti odsttipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika a suvisiacich
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

NeoddeliteI'nt stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha €.1- Ponuka tispeSného uchadzaca - detailna technicka a cenova Specifikacia
predmetu zakazky (rozpocet)
b) Priloha €. 2 — Képia poistnej zmluvy
c) Priloha ¢&. 3 — Casovy harmonogram prac
d) Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
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16.3

16.4

16.5

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplathym alebo
netc¢innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo neti¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré co
najlepSie zodpoveda pévodne zamysl'anému tcelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna udprava vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym udcinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoCne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaZneho stihlasu ju podpisali.

Vot ,da e, 2 ,dA e,

za objednavatel’a: za zhotovitela:

Ing. Bystrik IZold titul meno priezvisko

starosta funkcia
(doplni uchadzac)

Priloha ¢.1- Ponuka tspeSného uchadzaca - cenova Specifikacia predmetu zakazky (rozpocet)
Priloha €. 2 — Kopia poistnej zmluvy
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram préc

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
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